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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
1

d.1
KNR 4-01 0535-07 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku m2

mury ogniowe 12.94*0.7*2 m2 18.116
pas podrynnowy 36.71*0.35*2 m2 25.697

RAZEM 43.813
2

d.1
KNR 4-01 0535-07 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych m2

parapety zewnętrzne 1.1*0.2*12 m2 2.640
1.25*0.25*5 m2 1.563
2.48*0.25*26 m2 16.120
2.48*0.25*9 m2 5.580

RAZEM 25.903
3

d.1
KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

36.71*2 m 73.420
RAZEM 73.420

4
d.1

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.25*4 m 33.000
RAZEM 33.000

2 DEMONTAZ ELEMENTÓW Z ELEWACJI
5

d.2 kalk. własna
Demontaż elementów z elewacji kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 LIKWIDACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELEWACJI ZACHODNIEJ
6

d.3
KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150

7
d.3

KNR 4-01 0303-04 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej m2

1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150

8
d.3

KNR 4-01 0711-03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - od strony wewnętrznej budynku

m2

1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150

9
d.3

KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150

4 LIKWIDACJA DASZKU NAD DRZWIAMI NA ELEWACJI ZACHODNIEJ
10
d.4

KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

0.5*2.0*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11
d.4

KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

0.100 m3 0.100
RAZEM 0.100

12
d.4

KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

0.100 m3 0.100
RAZEM 0.100

13
d.4 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

0.100 m3 0.100
RAZEM 0.100

5 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV
14
d.5

KNR 0-19 0929-10 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 m2

O 01 1.85*1.1*4 m2 8.140
O 02 2.3*1.25*4 m2 11.500

RAZEM 19.640
15
d.5

KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 m2

O 03 2.3*2.48*15 m2 85.560
O 04 2.3*2.48*8 m2 45.632

RAZEM 131.192
16
d.5

KNR 0-19 0929-12 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2

O 04 2.9*2.48*1 m2 7.192
RAZEM 7.192

17
d.5

KNR 4-01 0108-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych okien i drzwi na odległość do 1 km m3

(158.024+6.003)*0.1 m3 16.403
RAZEM 16.403

18
d.5

KNR 4-01 0108-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych okien i drzwi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

16.403 m3 16.403
RAZEM 16.403

19
d.5 kalk. własna

Utylizacja zdemontowanych okien i drzwi m2

19.64+131.192+7.192 m2 158.024
RAZEM 158.024

6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELEWACJI POŁUDNIOWEJ
20
d.6

KNR 0-19 0929-12 Wymiana drzwii zewnętrznych na drzwi z PCV m2

D 01 2.07*1.96*1 m2 4.057
D 02 2.07*0.94*1 m2 1.946

RAZEM 6.003
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

21
d.7

KNR AT-17 0101-02
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - otwory montażowe szt
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48.000 szt 48.000

RAZEM 48.000
22
d.7

KNR 9-12 0303-04 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchi-
wania do przestrzeni poziomych - włókien celulozowych

m2

36.71*12.94 m2 475.027
RAZEM 475.027

23
d.7

KNR 9-12 0303-06 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej  metodą wdmuchiwania do przestrzeni
- dodatek za każdy 1 cm grubości - włókien celulozowych - docelowo 18 cm
Krotność = 3

m2

475.027 m2 475.027
RAZEM 475.027

24
d.7

KNR 4-01 0206-01 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - zabetonowanie otworów
montażowych

szt.

48.000 szt. 48.000
RAZEM 48.000

8 DOCIEPLENIE ŚCIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ
8.1 Termomodernizacja elewacja powyżej cokołu
25

d.8.1
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

ściany 501.844 m2 501.844
ościeża 140.292 m2 140.292

RAZEM 642.136
26

d.8.1
KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą m2

642.136 m2 642.136
RAZEM 642.136

27
d.8.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*3.12 m2 36.005
(31.39+12.94+36.71+11.86)*7.8 m2 724.620

otwory  
O 01 -1.85*1.1*12 m2 -24.420
O 02 -2.3*1.25*5 m2 -14.375
O 03 -2.3*2.48*26 m2 -148.304
O 04 -2.3*2.48*9 m2 -51.336
O 05 -2.9*2.48*2 m2 -14.384
D 01 -2.07*1.94*1 m2 -4.016
D 02 -2.07*0.94*1 m2 -1.946

RAZEM 501.844
28

d.8.1
KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2 cm  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2

O 01 (1.85+1.1+1.85+1.1)*0.3*12 m2 21.240
O 02 (2.2+1.25+2.2+1.25)*0.3*5 m2 10.350
O 03 (2.3+2.48+2.3+2.48)*0.3*26 m2 74.568
O 04 (2.3+2.48+2.3+2.48)*0.3*9 m2 25.812
O 05 (2.9+2.48+2.9)*0.3*2 m2 4.968
D 01 (2.07+1.96+2.07)*0.3*1 m2 1.830
D 02 (2.07+0.94+2.07)*0.3*1 m2 1.524

RAZEM 140.292
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.8.1
KNR 0-23 2612-05 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do

ścian z betonu
szt

501.844*4 szt 2007.376
RAZEM 2007.376

30
d.8.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

501.844 m2 501.844
RAZEM 501.844

31
d.8.1

KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

140.292 m2 140.292
RAZEM 140.292

32
d.8.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

O 01 (1.85+1.1+1.85)*12 m 57.600
O 02 (2.2+1.25+2.2)*5 m 28.250
O 03 (2.3+2.48+2.3)*26 m 184.080
O 04 (2.3+2.48+2.3)*9 m 63.720
O 05 (2.9+2.48+2.9)*2 m 16.560
D 01 (2.07+1.96+2.07)*1 m 6.100
D 02 (2.07+0.94+2.07)*1 m 5.080
elewacja 8.75*4+3.94*5 m 54.700

RAZEM 416.090
33

d.8.1
KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej m

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8) m 11.540
(31.39+12.94+36.71+11.86) m 92.900

RAZEM 104.440
34

d.8.1
KNR BC-02 0312-01
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową - zabezpieczenie krawędzi łączenia z listwą startową m

104.440 m 104.440
RAZEM 104.440

35
d.8.1

KNR 0-23 0932-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

501.844+140.292 m2 642.136
RAZEM 642.136

36
d.8.1

KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

501.844 m2 501.844
RAZEM 501.844

37
d.8.1

KNR 0-23 0932-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

104.440 m2 104.440
RAZEM 104.440

38
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 9001 ściany m2

642.136 m2 642.136
RAZEM 642.136
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.8.1
KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 1023 m2

przybud (1.9+3.7+5.6+2.0)*3.3 m2 43.560
-1.5*2.1 m2 -3.150
(1.4*2.3)*2 m2 6.440
(0.5*2.3)*2 m2 2.300

RAZEM 49.150
40

d.8.1
KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 2011 m2

(0.5*2.3)*4 m2 4.600
(0.5*1.85)*2 m2 1.850

RAZEM 6.450
41

d.8.1
KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 3020 m2

(0.5*2.3)*4 m2 4.600
(0.5*1.85)*2 m2 1.850

RAZEM 6.450
42

d.8.1
KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 4006 m2

(0.5*2.3)*4 m2 4.600
RAZEM 4.600

43
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 4005 m2

(0.5*2.3)*4 m2 4.600
RAZEM 4.600

44
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 5002 m2

(0.5*2.3)*4 m2 4.600
RAZEM 4.600

45
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 5018 m2

(0.5*2.3)*3 m2 3.450
(0.5*2.9)*1 m2 1.450
1.6*1.85 m2 2.960

RAZEM 7.860
46

d.8.1
KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 6016 m2

(0.5*2.3)*3 m2 3.450
(0.5*2.9)*1 m2 1.450
1.6*1.85 m2 2.960

RAZEM 7.860
47

d.8.1
KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 6037 m2

(0.5*2.3)*3 m2 3.450
(0.5*2.9)*1 m2 1.450
1.6*1.85 m2 2.960

RAZEM 7.860
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.8.1 kalk. własna
Montaż elementów na elewacji kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.8.1 kalk. własna

Wykonanie numeru adresowego na elewacji budynku  farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 7021 kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

50
d.8.1

NNRNKB 202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne m2

parapety zewnętrzne 1.1*0.4*12 m2 5.280
1.25*0.4*5 m2 2.500
2.48*0.4*26 m2 25.792
2.48*0.4*9 m2 8.928

RAZEM 42.500
51

d.8.1
KNR BC-02 0312-01
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową - zabezpieczenie krawędzi łączenia okna z parapetem m

parapety zewnętrzne 1.1*12 m 13.200
1.25*5 m 6.250
2.48*26 m 64.480
2.48*9 m 22.320

RAZEM 106.250
8.2 Termomodernizacja cokół
52

d.8.2
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

73.108 m2 73.108
RAZEM 73.108

53
d.8.2

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą m2

73.108 m2 73.108
RAZEM 73.108

54
d.8.2

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*0.7 m2 8.078
(31.39+12.94+36.71+11.86)*0.7 m2 65.030

RAZEM 73.108
55

d.8.2
KNR 0-23 2612-05 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do

ścian z betonu
szt

73.108*4 szt 292.432
RAZEM 292.432

56
d.8.2

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

73.108 m2 73.108
RAZEM 73.108

57
d.8.2

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

elewacja 0.7*8 m 5.600
RAZEM 5.600
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58

d.8.2
KNR 0-23 0932-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcz-

nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
m2

73.108 m2 73.108
RAZEM 73.108

59
d.8.2

KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

73.108 m2 73.108
RAZEM 73.108

60
d.8.2

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 9002 ściany m2

73.108 m2 73.108
RAZEM 73.108

8.3 Termomodernizacja poniżej terenu
61

d.8.3
KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III m3

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*1.0*1.0 m3 11.540
(31.39+12.94+36.71+11.86)*1.0*1.0 m3 92.900

RAZEM 104.440
62

d.8.3
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*1.0 m2 11.540
(31.39+12.94+36.71+11.86)*1.0 m2 92.900

RAZEM 104.440
63

d.8.3
KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą m2

104.440 m2 104.440
RAZEM 104.440

64
d.8.3

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm Styrodur - przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2

104.440 m2 104.440
RAZEM 104.440

65
d.8.3

KNNR-W 3 0207-01 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni m2

104.440 m2 104.440
RAZEM 104.440

66
d.8.3

KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
III

m3

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*1.0*0.85 m3 9.809
(31.39+12.94+36.71+11.86)*1.0*0.85 m3 78.965

RAZEM 88.774
67

d.8.3
KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

104.440-88.774 m3 15.666
RAZEM 15.666

68
d.8.3

KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

15.666 m3 15.666
RAZEM 15.666
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69

d.8.3
Utylizacja ziemi z wykopów m3

15.666 m3 15.666
RAZEM 15.666

9 MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
70
d.9

NNRNKB 202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

mury ogniowe 12.94*0.85*2 m2 21.998
pas podrynnowy 36.71*0.45*2 m2 33.039

RAZEM 55.037
71
d.9

KNR-W 2-02 0519-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym m

36.71*2 m 73.420
RAZEM 73.420

72
d.9

KNR-W 2-02 0526-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

8.25*4 m 33.000
RAZEM 33.000

10 ZADASZENIE CZTERECH WEJŚĆ DO BUDYNKU
73

d.10
KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2.0+2.2+3.0+4.0 m 11.200
RAZEM 11.200

74
d.10

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000

75
d.10

KNR 4-01 0519-06 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800

76
d.10

KNR 4-01 0519-07 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

1.5*2.0 m2 3.000
1.5*2.2 m2 3.300
1.5*3.0 m2 4.500
1.5*4.0 m2 6.000

RAZEM 16.800
77

d.10
KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5

m2
m2

16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800

78
d.10

NNRNKB 202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - pod tynk m2

16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800

79
d.10

KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.800 m2 16.800

RAZEM 16.800
80

d.10
NNRNKB 202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - pod malowanie m2

16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800

81
d.10

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 9001 ściany m2

16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800

82
d.10

KNR-W 2-02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

16.800 m2 16.800
RAZEM 16.800

83
d.10

NNRNKB 202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(1.5+2.0+1.5)*0.3 m2 1.500
(1.5+2.2+1.5)*0.3 m2 1.560
(1.5+3.0+1.5)*0.3 m2 1.800
(1.5+4.0+1.5)*0.3 m2 2.100

RAZEM 6.960
84

d.10
KNR-W 2-02 0519-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym m

2.0+2.2+3.0+4.0 m 11.200
RAZEM 11.200

85
d.10

KNR-W 2-02 0526-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

3*4 m 12.000
RAZEM 12.000

11 OŚWIETLENIE
86

d.11
KNR 4-03 0603-04 Wymiana opraw żarowych ściennych lub sufitowych na betonie szt.

5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

12 RENOWCJA  ZSYPÓW DO PIWNIC
87

d.12 kalk. własna
Renowacja zsypów do piwnic szt

3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000

13 LIKWIDACJA TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH Z KWIETNIKAMI
88

d.13
KNR 2-31 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

połud 33.41*5.0 m2 167.050
zach 4.5*5.0 m2 22.500

RAZEM 189.550
89

d.13
KNR 2-31 0801-02 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości - docelowo ok 20 cm

Krotność = 8
m2

189.550 m2 189.550
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 189.550

90
d.13

KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

189.550*0.2 m3 37.910
RAZEM 37.910

91
d.13

KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

37.910 m3 37.910
RAZEM 37.910

92
d.13 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

37.910 m3 37.910
RAZEM 37.910

14 LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ
93

d.14
KNR 2-31 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

1.5*3.3 m2 4.950
1.5*5.5 m2 8.250

RAZEM 13.200
94

d.14
KNR 2-31 0801-02 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości - docelowo ok 20 cm

Krotność = 8
m2

13.200 m2 13.200
RAZEM 13.200

95
d.14

KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

13.200*0.2 m3 2.640
RAZEM 2.640

96
d.14

KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

2.640 m3 2.640
RAZEM 2.640

97
d.14 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

2.640 m3 2.640
RAZEM 2.640

15 BUDOWA SCHODÓW DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ BALKONOWYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ
98

d.15
KNR 2-31 0101-07
analogia

Ręczne wykonanie koryta na całej płyty i schodów w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm m2

12.300 m2 12.300
RAZEM 12.300

99
d.15

KNR 2-02 0203-04
analogia

Betonowa płyta przed wejściem do budynku, o objętości ponad 2,5 m3 - ręczne układanie betonu m3

1.5*5.5*0.7 m3 5.775
1.5*2.7*0.7 m3 2.835

RAZEM 8.610
100
d.15

KNR 2-02 1106-07 Posadzki  - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1.5*5.5 m2 8.250
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5*2.7 m2 4.050

RAZEM 12.300
101
d.15

KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

12.300 m2 12.300
RAZEM 12.300

102
d.15

KNR 2-21 0605-04 Schody z kostki betonowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego - obmiar założony m3

1.5*5.5*0.4 m3 3.300
1.5*2.7*0.4 m3 1.620

RAZEM 4.920
103
d.15

KNR 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000

104
d.15 kalk. własna

Zakup i montaż płyt antypoślizgowych kpl

2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000

16 NOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
16.1 Opaska wokół budynku
105

d.16.1
KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m

38.38+1.8-5.0-2.7+12.94+36.71-3.5+14.83+1.8 m 95.260
RAZEM 95.260

106
d.16.1

KNR 2-31 0502-01 Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska m2

95.260*0.35 m2 33.341
RAZEM 33.341

16.2 Nawierzchnia z płyt chodnikowych
107

d.16.2
KNR 2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

108
d.16.2

KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

109
d.16.2

KNR 2-31 0105-02 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

110
d.16.2

KNR 2-31 0502-01 Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa nawierzchnia z płyt m2

250.000 m2 250.000
RAZEM 250.000

111
d.16.2

KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
250.000*0.2 m3 50.000

RAZEM 50.000
112

d.16.2
KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 19
m3

50.000 m3 50.000
RAZEM 50.000

113
d.16.2

Utylizacja ziemi z wykopów m3

50.000 m3 50.000
RAZEM 50.000

17 WYRÓWNANIE ZIEMI W MIEJSCU ZLIKWIDOWANEGO TARASU I NAWIERZCHNI BETONOWEJ I WPROWADZENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
114
d.17

KNP 01 1201-01.01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budlanych - obmiar założony m2

1000.000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

115
d.17

KNR 2-21 0218-02 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

1000.0*0.5 m3 500.000
RAZEM 500.000

116
d.17

KNR 2-21 0401-02 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

1000.000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
1

d.1
KNR 4-01 0535-07 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

obmiar  = 
mury ogniowe 12.94*0.7*2 18.116
pas podrynnowy 36.71*0.35*2 25.697

RAZEM 43.813 m2

R:robocizna r-g 0.390000 17.0871 16.50 281.94
Razem koszty bezpośrednie: 281.94 281.94
Cena jednostkowa: 13.28 13.282 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01 0535-07 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych
obmiar  = 

parapety zewnętrzne 1.1*0.2*12 2.640
1.25*0.25*5 1.563
2.48*0.25*26 16.120
2.48*0.25*9 5.580
RAZEM 25.903 m2

R:robocizna r-g 0.390000 10.1022 16.50 166.69
Razem koszty bezpośrednie: 166.69 166.69
Cena jednostkowa: 13.28 13.282 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 36.71*2 = 73.420 m

R:robocizna r-g 0.150000 11.0130 16.50 181.71
Razem koszty bezpośrednie: 181.71 181.71
Cena jednostkowa: 5.11 5.108 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 8.25*4 = 33.000 m

R:robocizna r-g 0.110000 3.6300 16.50 59.90
Razem koszty bezpośrednie: 59.90 59.90
Cena jednostkowa: 3.75 3.746 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 690.24 690.24

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 497.00 497.00

RAZEM 1187.24 1187.24

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 237.52 237.52

RAZEM 1424.76 1424.76

OGÓŁEM 1424.76

Słownie:   jeden tysiąc czterysta dwadzieścia cztery i 76/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 DEMONTAZ ELEMENTÓW Z ELEWACJI
5

d.2 kalk. własna
Demontaż elementów z elewacji
obmiar  = 1.000 kpl

R:robocizna r-g 8.000000 8.0000 16.50 132.00
Razem koszty bezpośrednie: 132.00 132.00
Cena jednostkowa: 272.45 272.448 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAZ ELEMENTÓW Z ELEWACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 132.00 132.00

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 95.04 95.04

RAZEM 227.04 227.04

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 45.41 45.41

RAZEM 272.45 272.45

OGÓŁEM 272.45

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt dwa i 45/100 zł

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 15826 dla FHU Solareko



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3 LIKWIDACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELEWACJI ZACHODNIEJ
6

d.3
KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

obmiar  = 1.5*2.1 = 3.150 m2

R:robocizna r-g 0.520000 1.6380 16.50 27.03
Razem koszty bezpośrednie: 27.03 27.03
Cena jednostkowa: 17.71 17.710 0.000 0.000

7
d.3

KNR 4-01 0303-04 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
obmiar  = 1.5*2.1 = 3.150 m2

R:robocizna r-g 3.000000 9.4500 16.50 155.93
M:cegła budowlana pełna szt. 48.600000 153.0900 1.10 168.40
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 13.810000 43.5015 0.43 18.70
M:piasek do zapraw m3 0.036000 0.1134 35.00 3.97
M:woda z rurociągu m3 0.017000 0.0536 3.70 0.20
M:materiały pomocnicze % 1.500000 1.91 2.87
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.050000 0.1575 4.82 0.76
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.300000 0.9450 5.00 4.73
Razem koszty bezpośrednie: 355.56 155.93 194.14 5.49
Cena jednostkowa: 167.39 102.168 61.632 3.594

8
d.3

KNR 4-01 0711-03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - od
strony wewnętrznej budynku
obmiar  = 1.5*2.1 = 3.150 m2

R:robocizna r-g 1.170000 3.6855 16.50 60.81
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0164 430.00 7.04
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.004800 0.0151 220.00 3.33
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0838 35.00 2.93
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0211 3.70 0.08
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.134 0.20
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.1575 5.00 0.79
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.1260 4.82 0.61
Razem koszty bezpośrednie: 75.79 60.81 13.58 1.40
Cena jednostkowa: 45.07 39.846 4.312 0.914

9
d.3

KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 1.5*2.1 = 3.150 m2

R:robocizna r-g 0.119000 0.3749 16.50 6.19
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.286000 0.9009 9.80 8.83
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.09 0.18
Razem koszty bezpośrednie: 15.20 6.19 9.01
Cena jednostkowa: 6.91 4.054 2.859 0.000
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PODSUMOWANIE

LIKWIDACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELEWACJI ZACHODNIEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 473.58 249.96 216.73 6.89

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 184.87 179.92 4.95

RAZEM 658.45 429.88 216.73 11.84

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 88.36 85.99 2.37

RAZEM 746.81 515.87 216.73 14.21

OGÓŁEM 746.81

Słownie:   siedemset czterdzieści sześć i 81/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4 LIKWIDACJA DASZKU NAD DRZWIAMI NA ELEWACJI ZACHODNIEJ

10
d.4

KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 0.5*2.0*0.1 = 0.100 m3

R:robocizna r-g 13.810000 1.3810 16.50 22.79
Razem koszty bezpośrednie: 22.79 22.79
Cena jednostkowa: 470.31 470.314 0.000 0.000

11
d.4

KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = 0.100 m3

R:robocizna r-g 1.390000 0.1390 16.50 2.29
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.720000 0.0720 55.92 4.03
Razem koszty bezpośrednie: 6.32 2.29 4.03
Cena jednostkowa: 130.44 47.338 0.000 83.101

12
d.4

KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 0.100 m3

S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.020000 0.0380 55.92 2.13
Razem koszty bezpośrednie: 2.13 2.13
Cena jednostkowa: 43.86 0.000 0.000 43.860

13
d.4 kalk. własna

Utylizacja gruzu
obmiar  = 0.100 m3

M:Utylizacja gruzu m3 1.000000 0.1000 75.00 7.50
Razem koszty bezpośrednie: 7.50 7.50
Cena jednostkowa: 75.00 0.000 75.000 0.000

PODSUMOWANIE

LIKWIDACJA DASZKU NAD DRZWIAMI NA ELEWACJI ZACHODNIEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 38.74 25.08 7.50 6.16

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 22.48 18.05 4.43

RAZEM 61.22 43.13 7.50 10.59

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10.74 8.63 2.11

RAZEM 71.96 51.76 7.50 12.70

OGÓŁEM 71.96

Słownie:   siedemdziesiąt jeden i 96/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV

14
d.5

KNR 0-19 0929-10 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
obmiar  = 

O 01 1.85*1.1*4 8.140
O 02 2.3*1.25*4 11.500

RAZEM 19.640 m2

R:robocizna r-g 4.120000 80.9168 16.50 1335.13
M:kotwy stalowe szt. 4.950000 97.2180 1.00 97.22
M:pianka poliuretanowa dm3 0.280000 5.4992 16.80 92.39
M:silikon dm3 0.050000 0.9820 26.00 25.53
M:gips szpachlowy kg 2.100000 41.2440 1.30 53.62
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.780000 74.2392 3.50 259.84
M:materiały pomocnicze % 1.500000 5.29 7.93
M:okna PCV z nawiewnikiem m2 1.000000 19.6400 550.00 10802.00
S:wyciąg m-g 0.040000 0.7856 5.00 3.93
S:środek transportowy m-g 0.060000 1.1784 55.00 64.81
Razem koszty bezpośrednie: 12742.40 1335.13 11338.53 68.74
Cena jednostkowa: 724.85 140.311 577.318 7.224

15
d.5

KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 

O 03 2.3*2.48*15 85.560
O 04 2.3*2.48*8 45.632

RAZEM 131.192 m2

R:robocizna r-g 3.680000 482.7866 16.50 7965.98
M:kotwy stalowe szt. 4.400000 577.2448 1.00 577.24
M:pianka poliuretanowa dm3 0.250000 32.7980 16.80 551.01
M:silikon dm3 0.050000 6.5596 26.00 170.55
M:gips szpachlowy kg 1.840000 241.3933 1.30 313.81
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.310000 434.2455 3.50 1519.86
M:materiały pomocnicze % 1.500000 31.32 46.97
M:okna PCV z nawiewnikiem m2 1.000000 131.1920 550.00 72155.60
S:wyciąg m-g 0.040000 5.2477 5.00 26.24
S:środek transportowy m-g 0.060000 7.8715 55.00 432.93
Razem koszty bezpośrednie: 83760.19 7965.98 75335.04 459.17
Cena jednostkowa: 706.79 125.326 574.235 7.224

16
d.5

KNR 0-19 0929-12 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV
obmiar  = 2.9*2.48*1 = 7.192 m2

R:robocizna r-g 4.840000 34.8093 16.50 574.35
M:kotwy stalowe szt. 5.280000 37.9738 1.00 37.97
M:pianka poliuretanowa dm3 0.330000 2.3734 16.80 39.87
M:silikon dm3 0.060000 0.4315 26.00 11.22
M:gips szpachlowy kg 2.420000 17.4046 1.30 22.63
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.360000 31.3571 3.50 109.75
M:materiały pomocnicze % 1.500000 2.21 3.32
M:drzwi balkonowe z PCV m2 1.000000 7.1920 550.00 3955.60
S:wyciąg m-g 0.050000 0.3596 5.00 1.80
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.4315 55.00 23.73
Razem koszty bezpośrednie: 4780.24 574.35 4180.36 25.53
Cena jednostkowa: 753.41 164.831 581.252 7.327
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
17
d.5

KNR 4-01 0108-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych okien i drzwi na odległość do 1 km
obmiar  = (158.024+6.003)*0.1 = 16.403 m3

R:robocizna r-g 1.810000 29.6894 16.50 489.88
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.930000 15.2548 55.92 853.05
Razem koszty bezpośrednie: 1342.93 489.88 853.05
Cena jednostkowa: 168.98 61.642 0.000 107.340

18
d.5

KNR 4-01 0108-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych okien i drzwi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 16.403 m3

S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.040000 12.4663 55.92 697.11
Razem koszty bezpośrednie: 697.11 697.11
Cena jednostkowa: 87.72 0.000 0.000 87.718

19
d.5 kalk. własna

Utylizacja zdemontowanych okien i drzwi
obmiar  = 19.64+131.192+7.192 = 158.024 m2

M:Utylizacja zdemontowanych okien i drzwi m2 1.000000 158.0240 20.00 3160.48
Razem koszty bezpośrednie: 3160.48 3160.48
Cena jednostkowa: 20.00 0.000 20.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 106483.35 10365.34 94014.41 2103.60

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 8977.97 7463.35 1514.62

RAZEM 115461.32 17828.69 94014.41 3618.22

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4289.57 3565.90 723.67

RAZEM 119750.89 21394.59 94014.41 4341.89

OGÓŁEM 119750.89

Słownie:   sto dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 89/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELEWACJI POŁUDNIOWEJ

20
d.6

KNR 0-19 0929-12 Wymiana drzwii zewnętrznych na drzwi z PCV
obmiar  = 

D 01 2.07*1.96*1 4.057
D 02 2.07*0.94*1 1.946

RAZEM 6.003 m2

R:robocizna r-g 4.840000 29.0545 16.50 479.40
M:kotwy stalowe szt. 5.280000 31.6958 1.00 31.70
M:pianka poliuretanowa dm3 0.330000 1.9810 16.80 33.28
M:silikon dm3 0.060000 0.3602 26.00 9.36
M:gips szpachlowy kg 2.420000 14.5273 1.30 18.89
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.360000 26.1731 3.50 91.61
M:materiały pomocnicze % 1.500000 1.85 2.77
M:drzwi PCV m2 1.000000 6.0030 850.00 5102.55
S:wyciąg m-g 0.050000 0.3002 5.00 1.50
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.3602 55.00 19.81
Razem koszty bezpośrednie: 5790.87 479.40 5290.16 21.31
Cena jednostkowa: 1053.41 164.831 881.252 7.327

PODSUMOWANIE

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELEWACJI POŁUDNIOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5790.87 479.40 5290.16 21.31

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 360.51 345.17 15.34

RAZEM 6151.38 824.57 5290.16 36.65

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 172.24 164.91 7.33

RAZEM 6323.62 989.48 5290.16 43.98

OGÓŁEM 6323.62

Słownie:   sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 62/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

21
d.7

KNR AT-17 0101-02
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - otwory montażowe
obmiar  = 48.000 szt

R:robocizna r-g 0.580000 27.8400 16.50 459.36
M:wiertło diamentowe szt. 0.012500 0.6000 110.00 66.00
M:woda m3 0.028000 1.3440 3.70 4.99
M:materiały pomocnicze % 0.500000 0.71 0.34
S:wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.250000 12.0000 26.84 322.08
Razem koszty bezpośrednie: 852.77 459.36 71.33 322.08
Cena jednostkowa: 35.09 19.752 1.486 13.849

22
d.7

KNR 9-12 0303-04 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - włókien celulozowych
obmiar  = 36.71*12.94 = 475.027 m2

R:robocizna r-g 0.330000 156.7589 16.50 2586.52
M:granulat z wełny mineralnej kg 13.300000 6317.8591 6.90 43593.23
M:materiały pomocnicze % 2.000000 435.93 871.67
S:wyciąg m-g 0.019000 9.0255 5.00 45.13
S:agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0.103100 48.9753 28.29 1385.65
Razem koszty bezpośrednie: 48482.20 2586.52 44464.90 1430.78
Cena jednostkowa: 111.06 11.238 93.605 6.217

23
d.7

KNR 9-12 0303-06 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej  metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości - włókien celulozowych -
docelowo 18 cm
Krotność = 3
obmiar  = 475.027 m2

R:robocizna r-g 0.020000 28.5016 16.50 470.28
M:granulat z wełny mineralnej kg 0.890000 1268.3221 6.90 8751.42
S:wyciąg m-g 0.001000 1.4251 5.00 7.13
S:agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0.007000 9.9756 28.29 282.17
Razem koszty bezpośrednie: 9511.00 470.28 8751.42 289.30
Cena jednostkowa: 21.72 2.044 18.423 1.256

24
d.7

KNR 4-01 0206-01 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - zabetonowanie otworów montażowych
obmiar  = 48.000 szt.

R:robocizna r-g 1.570000 75.3600 16.50 1243.44
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.003000 0.1440 430.00 61.92
M:piasek do betonów zwykłych m3 0.005000 0.2400 35.00 8.40
M:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.008000 0.3840 75.00 28.80
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.001800 0.0864 600.00 51.84
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.020000 0.9600 16.16 15.50
M:woda z rurociągu m3 0.030000 1.4400 3.70 5.33
M:materiały pomocnicze % 2.000000 1.72 3.46
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.020000 0.9600 4.82 4.61
S:żuraw okienny przenośny m-g 0.050000 2.4000 5.00 12.00
Razem koszty bezpośrednie: 1435.30 1243.44 175.25 16.61
Cena jednostkowa: 57.83 53.468 3.651 0.714
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 60281.27 4759.60 53462.90 2058.77

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 4907.58 3425.85 1481.73

RAZEM 65188.85 8185.45 53462.90 3540.50

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2345.40 1637.48 707.92

RAZEM 67534.25 9822.93 53462.90 4248.42

OGÓŁEM 67534.25

Słownie:   sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery i 25/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
8 DOCIEPLENIE ŚCIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

8.1 Termomodernizacja elewacja powyżej cokołu
25

d.8.1
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

obmiar  = 
ściany 501.844 501.844
ościeża 140.292 140.292

RAZEM 642.136 m2

R:robocizna r-g 0.272000 174.6610 16.50 2881.91
Razem koszty bezpośrednie: 2881.91 2881.91
Cena jednostkowa: 9.26 9.263 0.000 0.000

26
d.8.1

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
obmiar  = 642.136 m2

R:robocizna r-g 0.066200 42.5094 16.50 701.21
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0.200000 128.4272 6.80 873.30
M:materiały pomocnicze % 1.500000 8.73 12.84
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0642 55.00 3.85
Razem koszty bezpośrednie: 1591.20 701.21 886.14 3.85
Cena jednostkowa: 3.65 2.254 1.380 0.012

27
d.8.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*3.12 36.005
(31.39+12.94+36.71+11.86)*7.8 724.620

otwory  
O 01 -1.85*1.1*12 -24.420
O 02 -2.3*1.25*5 -14.375
O 03 -2.3*2.48*26 -148.304
O 04 -2.3*2.48*9 -51.336
O 05 -2.9*2.48*2 -14.384
D 01 -2.07*1.94*1 -4.016
D 02 -2.07*0.94*1 -1.946

RAZEM 501.844 m2

R:robocizna r-g 1.329000 666.9507 16.50 11004.94
M:płyty styropianowe 15 cm - EPS lambda 0,033 (W/mK) m3 0.157500 79.0404 323.17 25543.36
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 6.000000 3011.0640 0.98 2950.84
M:materiały pomocnicze % 1.500000 284.94 427.57
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 6.7749 5.00 34.13
S:środek transportowy m-g 0.010000 5.0184 55.00 276.01
Razem koszty bezpośrednie: 40236.85 11004.94 28921.77 310.14
Cena jednostkowa: 104.17 45.262 57.631 1.276

28
d.8.1

KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2 cm  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = 

O 01 (1.85+1.1+1.85+1.1)*0.3*12 21.240
O 02 (2.2+1.25+2.2+1.25)*0.3*5 10.350
O 03 (2.3+2.48+2.3+2.48)*0.3*26 74.568
O 04 (2.3+2.48+2.3+2.48)*0.3*9 25.812
O 05 (2.9+2.48+2.9)*0.3*2 4.968
D 01 (2.07+1.96+2.07)*0.3*1 1.830
D 02 (2.07+0.94+2.07)*0.3*1 1.524

RAZEM 140.292 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 1.595000 223.7657 16.50 3692.20
M:płyty styropianowe 2 cm - EPS lambda 0,033 (W/mK) m3 0.021000 2.9461 323.17 952.16
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 6.000000 841.7520 0.98 824.92
M:materiały pomocnicze % 1.500000 17.77 26.66
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 1.8939 5.00 9.54
S:środek transportowy m-g 0.010000 1.4029 55.00 77.16
Razem koszty bezpośrednie: 5582.64 3692.20 1803.74 86.70
Cena jednostkowa: 68.45 54.320 12.857 1.276

29
d.8.1

KNR 0-23 2612-05 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
obmiar  = 501.844*4 = 2007.376 szt

R:robocizna r-g 0.080900 162.3967 16.50 2679.85
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.040000 2087.6710 0.52 1085.99
M:materiały pomocnicze % 1.500000 10.86 16.06
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.4015 5.00 2.01
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.4015 55.00 22.08
Razem koszty bezpośrednie: 3805.99 2679.85 1102.05 24.09
Cena jednostkowa: 3.33 2.755 0.549 0.025

30
d.8.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 501.844 m2

R:robocizna r-g 0.611200 306.7271 16.50 5061.10
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 4.000000 2007.3760 0.98 1967.23
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 569.5929 3.73 2124.81
M:materiały pomocnicze % 1.500000 40.92 61.22
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 3.5129 5.00 17.56
S:środek transportowy m-g 0.005200 2.6096 55.00 143.53
Razem koszty bezpośrednie: 9375.45 5061.10 4153.26 161.09
Cena jednostkowa: 29.75 20.815 8.276 0.662

31
d.8.1

KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = 140.292 m2

R:robocizna r-g 1.382000 193.8835 16.50 3199.08
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 4.000000 561.1680 0.98 549.94
M:siatka z włókna szklanego m2 1.643000 230.4998 3.73 859.71
M:materiały pomocnicze % 1.500000 14.10 21.18
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.9820 5.00 4.91
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.7295 55.00 40.12
Razem koszty bezpośrednie: 4674.94 3199.08 1430.83 45.03
Cena jednostkowa: 57.93 47.065 10.199 0.662

32
d.8.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 

O 01 (1.85+1.1+1.85)*12 57.600
O 02 (2.2+1.25+2.2)*5 28.250
O 03 (2.3+2.48+2.3)*26 184.080
O 04 (2.3+2.48+2.3)*9 63.720
O 05 (2.9+2.48+2.9)*2 16.560
D 01 (2.07+1.96+2.07)*1 6.100
D 02 (2.07+0.94+2.07)*1 5.080
elewacja 8.75*4+3.94*5 54.700

RAZEM 416.090 m
R:robocizna r-g 0.220000 91.5398 16.50 1510.41
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 0.900000 374.4810 0.98 366.99
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1.176000 489.3218 1.60 783.08
M:materiały pomocnicze % 1.500000 11.50 17.06
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000700 0.2913 5.00 1.66
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.2080 55.00 11.65
Razem koszty bezpośrednie: 2690.85 1510.41 1167.13 13.31
Cena jednostkowa: 10.36 7.493 2.805 0.066

33
d.8.1

KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8) 11.540
(31.39+12.94+36.71+11.86) 92.900
RAZEM 104.440 m

R:robocizna r-g 0.237000 24.7523 16.50 408.46
M:kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2.580000 269.4552 0.25 67.36
M:listwa cokołowa m 1.050000 109.6620 4.60 504.45
M:materiały pomocnicze % 1.500000 5.72 8.56
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0209 55.00 1.15
Razem koszty bezpośrednie: 989.98 408.46 580.37 1.15
Cena jednostkowa: 13.65 8.072 5.557 0.023

34
d.8.1

KNR BC-02 0312-01
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową - zabezpieczenie krawędzi łączenia z listwą startową
obmiar  = 104.440 m

R:robocizna r-g 0.140000 14.6216 16.50 241.26
M:silikonowa masa do uszczelniania spoin dm3 0.036000 3.7598 26.00 97.76
M:materiały pomocnicze % 1.000000 0.98 0.94
S:środek transportowy m-g 0.001000 0.1044 55.00 5.74
Razem koszty bezpośrednie: 345.70 241.26 98.70 5.74
Cena jednostkowa: 5.83 4.768 0.945 0.114

35
d.8.1

KNR 0-23 0932-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 501.844+140.292 = 642.136 m2

R:robocizna r-g 0.105000 67.4243 16.50 1112.82
M:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST - grunt kg 0.300000 192.6408 6.80 1309.96
M:materiały pomocnicze % 1.500000 13.10 19.91
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.2569 55.00 14.13
Razem koszty bezpośrednie: 2456.82 1112.82 1329.87 14.13
Cena jednostkowa: 5.69 3.577 2.071 0.046

36
d.8.1

KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome
obmiar  = 501.844 m2

R:robocizna r-g 0.512600 257.2452 16.50 4244.60
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30 kg 4.000000 2007.3760 1.40 2810.33
M:materiały pomocnicze % 1.500000 28.10 42.15
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.008500 4.2657 5.00 21.58
S:środek transportowy m-g 0.011500 5.7712 55.00 317.67
Razem koszty bezpośrednie: 7436.33 4244.60 2852.48 339.25
Cena jednostkowa: 24.54 17.458 5.684 1.396

37
d.8.1

KNR 0-23 0932-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.
do 30 cm
obmiar  = 104.440 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 1.613100 168.4722 16.50 2779.78
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30 kg 4.400000 459.5360 1.40 643.35
M:materiały pomocnicze % 1.500000 6.43 9.61
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.008500 0.8877 5.00 4.49
S:środek transportowy m-g 0.011500 1.2011 55.00 66.11
Razem koszty bezpośrednie: 3503.34 2779.78 652.96 70.60
Cena jednostkowa: 62.58 54.936 6.252 1.396

38
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 9001 ściany
obmiar  = 642.136 m2

R:robocizna r-g 0.179000 114.9423 16.50 1896.87
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 9001 ściany kg 0.250000 160.5340 19.00 3050.15
M:materiały pomocnicze % 2.000000 30.50 61.00
Razem koszty bezpośrednie: 5008.02 1896.87 3111.15
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

39
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 1023
obmiar  = 

przybud (1.9+3.7+5.6+2.0)*3.3 43.560
-1.5*2.1 -3.150
(1.4*2.3)*2 6.440
(0.5*2.3)*2 2.300
RAZEM 49.150 m2

R:robocizna r-g 0.179000 8.7979 16.50 145.19
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 1023 kg 0.250000 12.2875 19.00 233.46
M:materiały pomocnicze % 2.000000 2.33 4.67
Razem koszty bezpośrednie: 383.32 145.19 238.13
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

40
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 2011
obmiar  = 
(0.5*2.3)*4 4.600
(0.5*1.85)*2 1.850
RAZEM 6.450 m2

R:robocizna r-g 0.179000 1.1546 16.50 19.05
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 2011 kg 0.250000 1.6125 19.00 30.64
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.31 0.61
Razem koszty bezpośrednie: 50.30 19.05 31.25
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

41
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 3020
obmiar  = 
(0.5*2.3)*4 4.600
(0.5*1.85)*2 1.850
RAZEM 6.450 m2

R:robocizna r-g 0.179000 1.1546 16.50 19.05
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 3020 kg 0.250000 1.6125 19.00 30.64
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.31 0.61
Razem koszty bezpośrednie: 50.30 19.05 31.25
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

42
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 4006
obmiar  = (0.5*2.3)*4 = 4.600 m2

R:robocizna r-g 0.179000 0.8234 16.50 13.59
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 4006 kg 0.250000 1.1500 19.00 21.85
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.22 0.44
Razem koszty bezpośrednie: 35.88 13.59 22.29
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

43
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 4005
obmiar  = (0.5*2.3)*4 = 4.600 m2

R:robocizna r-g 0.179000 0.8234 16.50 13.59
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 4005 kg 0.250000 1.1500 19.00 21.85
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.22 0.44
Razem koszty bezpośrednie: 35.88 13.59 22.29
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

44
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 5002
obmiar  = (0.5*2.3)*4 = 4.600 m2

R:robocizna r-g 0.179000 0.8234 16.50 13.59
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 5002 kg 0.250000 1.1500 19.00 21.85
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.22 0.44
Razem koszty bezpośrednie: 35.88 13.59 22.29
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

45
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 5018
obmiar  = 
(0.5*2.3)*3 3.450
(0.5*2.9)*1 1.450
1.6*1.85 2.960
RAZEM 7.860 m2

R:robocizna r-g 0.179000 1.4069 16.50 23.22
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 5018 kg 0.250000 1.9650 19.00 37.34
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.37 0.75
Razem koszty bezpośrednie: 61.31 23.22 38.09
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

46
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 6016
obmiar  = 
(0.5*2.3)*3 3.450
(0.5*2.9)*1 1.450
1.6*1.85 2.960
RAZEM 7.860 m2

R:robocizna r-g 0.179000 1.4069 16.50 23.22
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 6016 kg 0.250000 1.9650 19.00 37.34
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.37 0.75
Razem koszty bezpośrednie: 61.31 23.22 38.09
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

47
d.8.1

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 6037
obmiar  = 
(0.5*2.3)*3 3.450
(0.5*2.9)*1 1.450
1.6*1.85 2.960
RAZEM 7.860 m2

R:robocizna r-g 0.179000 1.4069 16.50 23.22
M:farba fasadowa - np ATLAS SALTA - kolor RAL 6037 kg 0.250000 1.9650 19.00 37.34
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.37 0.75
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Razem koszty bezpośrednie: 61.31 23.22 38.09
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

48
d.8.1 kalk. własna

Montaż elementów na elewacji
obmiar  = 1.000 kpl

R:robocizna r-g 8.000000 8.0000 16.50 132.00
Razem koszty bezpośrednie: 132.00 132.00
Cena jednostkowa: 272.45 272.448 0.000 0.000

49
d.8.1 kalk. własna

Wykonanie numeru adresowego na elewacji budynku  farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 7021
obmiar  = 1.000 kpl

M:Wykonanie numeru adresowego na elewacji budynku  farbami fasadowymi np ATLAS SALTA -
kolor RAL 7021

kpl 1.000000 1.0000 200.00 200.00

Razem koszty bezpośrednie: 200.00 200.00
Cena jednostkowa: 200.00 0.000 200.000 0.000

50
d.8.1

NNRNKB 202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne
obmiar  = 

parapety zewnętrzne 1.1*0.4*12 5.280
1.25*0.4*5 2.500
2.48*0.4*26 25.792
2.48*0.4*9 8.928
RAZEM 42.500 m2

R:robocizna r-g 1.350000 57.3750 16.50 946.69
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 52.2750 27.00 1411.43
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 17.200000 731.0000 0.10 73.10
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.0425 268.99 11.43
M:materiały pomocnicze % 1.500000 14.96 22.44
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.3400 55.00 18.70
Razem koszty bezpośrednie: 2483.79 946.69 1518.40 18.70
Cena jednostkowa: 82.61 45.976 35.727 0.908

51
d.8.1

KNR BC-02 0312-01
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową - zabezpieczenie krawędzi łączenia okna z parapetem
obmiar  = 

parapety zewnętrzne 1.1*12 13.200
1.25*5 6.250
2.48*26 64.480
2.48*9 22.320
RAZEM 106.250 m

R:robocizna r-g 0.140000 14.8750 16.50 245.44
M:silikonowa masa do uszczelniania spoin dm3 0.036000 3.8250 26.00 99.45
M:materiały pomocnicze % 1.000000 0.99 0.96
S:środek transportowy m-g 0.001000 0.1063 55.00 5.84
Razem koszty bezpośrednie: 351.69 245.44 100.41 5.84
Cena jednostkowa: 5.83 4.768 0.945 0.114

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 15826 dla FHU Solareko



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PODSUMOWANIE

Termomodernizacja elewacja powyżej cokołu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 94522.99 43032.34 50391.03 1099.62

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 31770.10 30977.54 792.56

RAZEM 126293.09 74009.88 50391.03 1892.18

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15184.10 14805.54 378.56

RAZEM 141477.19 88815.42 50391.03 2270.74

OGÓŁEM 141477.19

Słownie:   sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem i 19/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
8.2 Termomodernizacja cokół
52

d.8.2
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

obmiar  = 73.108 m2

R:robocizna r-g 0.272000 19.8854 16.50 328.11
Razem koszty bezpośrednie: 328.11 328.11
Cena jednostkowa: 9.26 9.263 0.000 0.000

53
d.8.2

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
obmiar  = 73.108 m2

R:robocizna r-g 0.066200 4.8397 16.50 79.83
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0.200000 14.6216 6.80 99.43
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.99 1.46
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0073 55.00 0.44
Razem koszty bezpośrednie: 181.16 79.83 100.89 0.44
Cena jednostkowa: 3.65 2.254 1.380 0.012

54
d.8.2

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*0.7 8.078
(31.39+12.94+36.71+11.86)*0.7 65.030
RAZEM 73.108 m2

R:robocizna r-g 1.329000 97.1605 16.50 1603.19
M:płyty styropianowe 15 cm - EPS lambda 0,033 (W/mK) m3 0.157500 11.5145 323.17 3721.12
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 6.000000 438.6480 0.98 429.88
M:materiały pomocnicze % 1.500000 41.51 62.29
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.9870 5.00 4.97
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.7311 55.00 40.21
Razem koszty bezpośrednie: 5861.66 1603.19 4213.29 45.18
Cena jednostkowa: 104.17 45.262 57.631 1.276

55
d.8.2

KNR 0-23 2612-05 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
obmiar  = 73.108*4 = 292.432 szt

R:robocizna r-g 0.080900 23.6577 16.50 390.40
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.040000 304.1293 0.52 158.21
M:materiały pomocnicze % 1.500000 1.58 2.34
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.0585 5.00 0.29
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0585 55.00 3.22
Razem koszty bezpośrednie: 554.46 390.40 160.55 3.51
Cena jednostkowa: 3.33 2.755 0.549 0.025

56
d.8.2

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 73.108 m2

R:robocizna r-g 0.611200 44.6836 16.50 737.29
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 4.000000 292.4320 0.98 286.58
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 82.9776 3.73 309.54
M:materiały pomocnicze % 1.500000 5.96 8.92
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.5118 5.00 2.56
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.3802 55.00 20.91
Razem koszty bezpośrednie: 1365.80 737.29 605.04 23.47
Cena jednostkowa: 29.75 20.815 8.276 0.662

57
d.8.2

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 0.7*8 = 5.600 m

R:robocizna r-g 0.220000 1.2320 16.50 20.33
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 0.900000 5.0400 0.98 4.94
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1.176000 6.5856 1.60 10.54
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.155 0.23
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000700 0.0039 5.00 0.02
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0028 55.00 0.16
Razem koszty bezpośrednie: 36.22 20.33 15.71 0.18
Cena jednostkowa: 10.36 7.493 2.805 0.066

58
d.8.2

KNR 0-23 0932-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 73.108 m2

R:robocizna r-g 0.105000 7.6763 16.50 126.70
M:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST - grunt kg 0.300000 21.9324 6.80 149.14
M:materiały pomocnicze % 1.500000 1.49 2.27
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0292 55.00 1.61
Razem koszty bezpośrednie: 279.72 126.70 151.41 1.61
Cena jednostkowa: 5.69 3.577 2.071 0.046

59
d.8.2

KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome
obmiar  = 73.108 m2

R:robocizna r-g 0.512600 37.4752 16.50 618.35
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30 kg 4.000000 292.4320 1.40 409.40
M:materiały pomocnicze % 1.500000 4.09 6.14
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.008500 0.6214 5.00 3.14
S:środek transportowy m-g 0.011500 0.8407 55.00 46.28
Razem koszty bezpośrednie: 1083.31 618.35 415.54 49.42
Cena jednostkowa: 24.54 17.458 5.684 1.396

60
d.8.2

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 9002 ściany
obmiar  = 73.108 m2

R:robocizna r-g 0.179000 13.0863 16.50 215.96
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 9002 ściany kg 0.250000 18.2770 19.00 347.26
M:materiały pomocnicze % 2.000000 3.47 6.95
Razem koszty bezpośrednie: 570.17 215.96 354.21
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000
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Termomodernizacja cokół
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10260.61 4120.16 6016.64 123.81

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 3055.30 2966.06 89.24

RAZEM 13315.91 7086.22 6016.64 213.05

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1460.20 1417.60 42.60

RAZEM 14776.11 8503.82 6016.64 255.65

OGÓŁEM 14776.11

Słownie:   czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć i 11/100 zł
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8.3 Termomodernizacja poniżej terenu
61

d.8.3
KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

obmiar  = 
ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*1.0*1.0 11.540

(31.39+12.94+36.71+11.86)*1.0*1.0 92.900
RAZEM 104.440 m3

R:robocizna r-g 4.200000 438.6480 16.50 7237.69
Razem koszty bezpośrednie: 7237.69 7237.69
Cena jednostkowa: 143.04 143.035 0.000 0.000

62
d.8.3

KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*1.0 11.540
(31.39+12.94+36.71+11.86)*1.0 92.900
RAZEM 104.440 m2

R:robocizna r-g 0.272000 28.4077 16.50 468.73
Razem koszty bezpośrednie: 468.73 468.73
Cena jednostkowa: 9.26 9.263 0.000 0.000

63
d.8.3

KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą
obmiar  = 104.440 m2

R:robocizna r-g 0.066200 6.9139 16.50 114.05
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0.200000 20.8880 6.80 142.04
M:materiały pomocnicze % 1.500000 1.42 2.09
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0104 55.00 0.63
Razem koszty bezpośrednie: 258.81 114.05 144.13 0.63
Cena jednostkowa: 3.65 2.254 1.380 0.012

64
d.8.3

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm Styrodur - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 104.440 m2

R:robocizna r-g 1.329000 138.8008 16.50 2290.26
M:płyty styropianowe 15 cm styrodur - EPS lambda 0,033 (W/mK) m3 0.157500 16.4493 439.00 7221.29
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 6.000000 626.6400 0.98 614.11
M:materiały pomocnicze % 1.500000 78.35 117.50
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 1.4099 5.00 7.10
S:środek transportowy m-g 0.010000 1.0444 55.00 57.44
Razem koszty bezpośrednie: 10307.70 2290.26 7952.90 64.54
Cena jednostkowa: 122.69 45.262 76.148 1.276

65
d.8.3

KNNR-W 3 0207-01 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar  = 104.440 m2

R:robocizna r-g 0.067000 6.9975 16.50 115.51
M:folia kubełkowa m2 1.100000 114.8840 4.70 539.95
M:materiały pomocnicze % 8.000000 5.40 43.24
Razem koszty bezpośrednie: 698.70 115.51 583.19
Cena jednostkowa: 7.87 2.282 5.584 0.000

66
d.8.3

KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = 

ściany (1.8+2.97+4.97+1.8)*1.0*0.85 9.809
(31.39+12.94+36.71+11.86)*1.0*0.85 78.965
RAZEM 88.774 m3

R:robocizna r-g 1.410000 125.1713 16.50 2065.33
Razem koszty bezpośrednie: 2065.33 2065.33
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Cena jednostkowa: 48.02 48.019 0.000 0.000

67
d.8.3

KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 104.440-88.774 = 15.666 m3

R:robocizna r-g 1.020000 15.9793 16.50 263.66
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.630000 9.8696 60.94 601.45
Razem koszty bezpośrednie: 865.11 263.66 601.45
Cena jednostkowa: 113.98 34.738 0.000 79.241

68
d.8.3

KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 15.666 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.030000 8.9296 60.94 544.17
Razem koszty bezpośrednie: 544.17 544.17
Cena jednostkowa: 71.70 0.000 0.000 71.695

69
d.8.3

Utylizacja ziemi z wykopów
obmiar  = 15.666 m3

M:Utylizacja ziemi z wykopów m3 1.000000 15.6660 10.00 156.66
Razem koszty bezpośrednie: 156.66 156.66
Cena jednostkowa: 10.00 0.000 10.000 0.000

PODSUMOWANIE

Termomodernizacja poniżej terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22602.90 12555.23 8836.88 1210.79

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 9912.45 9040.63 871.82

RAZEM 32515.35 21595.86 8836.88 2082.61

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4736.20 4319.62 416.58

RAZEM 37251.55 25915.48 8836.88 2499.19

OGÓŁEM 37251.55

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 55/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE ŚCIEN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 127386.50 59707.73 65244.55 2434.22

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 44737.85 42984.23 1753.62

RAZEM 172124.35 102691.96 65244.55 4187.84

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 21380.50 20542.76 837.74

RAZEM 193504.85 123234.72 65244.55 5025.58

OGÓŁEM 193504.85

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery i 85/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
9 MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

70
d.9

NNRNKB 202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 

mury ogniowe 12.94*0.85*2 21.998
pas podrynnowy 36.71*0.45*2 33.039

RAZEM 55.037 m2

R:robocizna r-g 1.350000 74.3000 16.50 1225.95
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 67.6955 27.00 1827.78
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 17.200000 946.6364 0.10 94.66
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.0550 268.99 14.80
M:materiały pomocnicze % 1.500000 19.37 29.06
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.4403 55.00 24.22
Razem koszty bezpośrednie: 3216.47 1225.95 1966.30 24.22
Cena jednostkowa: 82.61 45.976 35.727 0.908

71
d.9

KNR-W 2-02 0519-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym
obmiar  = 36.71*2 = 73.420 m

R:robocizna r-g 0.580000 42.5836 16.50 702.63
M:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym m 1.050000 77.0910 16.80 1295.13
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.015000 1.1013 14.54 16.01
M:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2.000000 146.8400 6.79 997.04
M:materiały pomocnicze % 1.500000 23.08 34.65
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.2056 55.00 11.31
S:wyciąg m-g 0.001600 0.1175 5.00 0.59
Razem koszty bezpośrednie: 3057.36 702.63 2342.83 11.90
Cena jednostkowa: 52.00 19.752 31.910 0.335

72
d.9

KNR-W 2-02 0526-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 8.25*4 = 33.000 m

R:robocizna r-g 0.835000 27.5550 16.50 454.67
M:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m 1.050000 34.6500 18.60 644.49
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.023000 0.7590 14.54 11.02
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.330000 10.8900 6.79 73.95
M:materiały pomocnicze % 1.500000 7.29 10.96
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.0924 55.00 5.08
Razem koszty bezpośrednie: 1200.17 454.67 740.42 5.08
Cena jednostkowa: 51.19 28.438 22.437 0.318
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PODSUMOWANIE

MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7474.00 2383.25 5049.55 41.20

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 1745.62 1715.92 29.70

RAZEM 9219.62 4099.17 5049.55 70.90

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 834.10 819.93 14.17

RAZEM 10053.72 4919.10 5049.55 85.07

OGÓŁEM 10053.72

Słownie:   dziesięć tysięcy pięćdziesiąt trzy i 72/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
10 ZADASZENIE CZTERECH WEJŚĆ DO BUDYNKU
73

d.10
KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

obmiar  = 2.0+2.2+3.0+4.0 = 11.200 m
R:robocizna r-g 0.150000 1.6800 16.50 27.72
Razem koszty bezpośrednie: 27.72 27.72
Cena jednostkowa: 5.11 5.108 0.000 0.000

74
d.10

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 3.0*4 = 12.000 m

R:robocizna r-g 0.110000 1.3200 16.50 21.78
Razem koszty bezpośrednie: 21.78 21.78
Cena jednostkowa: 3.75 3.746 0.000 0.000

75
d.10

KNR 4-01 0519-06 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
obmiar  = 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.310000 5.2080 16.50 85.93
Razem koszty bezpośrednie: 85.93 85.93
Cena jednostkowa: 10.56 10.558 0.000 0.000

76
d.10

KNR 4-01 0519-07 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
obmiar  = 
1.5*2.0 3.000
1.5*2.2 3.300
1.5*3.0 4.500
1.5*4.0 6.000
RAZEM 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.050000 0.8400 16.50 13.86
Razem koszty bezpośrednie: 13.86 13.86
Cena jednostkowa: 1.70 1.703 0.000 0.000

77
d.10

KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.410000 6.8880 16.50 113.65
Razem koszty bezpośrednie: 113.65 113.65
Cena jednostkowa: 13.96 13.963 0.000 0.000

78
d.10

NNRNKB 202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - pod tynk
obmiar  = 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.060000 1.0080 16.50 16.63
M:preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 0.210000 3.5280 6.80 23.99
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.24 0.35
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0034 5.00 0.02
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0050 55.00 0.29
Razem koszty bezpośrednie: 41.28 16.63 24.34 0.31
Cena jednostkowa: 3.53 2.044 1.449 0.037

79
d.10

KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome
obmiar  = 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.512600 8.6117 16.50 142.09
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30 kg 4.000000 67.2000 1.40 94.08
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.94 1.41
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.008500 0.1428 5.00 0.72
S:środek transportowy m-g 0.011500 0.1932 55.00 10.63
Razem koszty bezpośrednie: 248.93 142.09 95.49 11.35
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Cena jednostkowa: 24.54 17.458 5.684 1.396

80
d.10

NNRNKB 202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - pod malowanie
obmiar  = 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.060000 1.0080 16.50 16.63
M:preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 0.210000 3.5280 6.80 23.99
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.24 0.35
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0034 5.00 0.02
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0050 55.00 0.29
Razem koszty bezpośrednie: 41.28 16.63 24.34 0.31
Cena jednostkowa: 3.53 2.044 1.449 0.037

81
d.10

KNNR 2 1405-03 Malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 9001 ściany
obmiar  = 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.179000 3.0072 16.50 49.63
M:farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 9001 ściany kg 0.250000 4.2000 19.00 79.80
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.80 1.60
Razem koszty bezpośrednie: 131.03 49.63 81.40
Cena jednostkowa: 10.94 6.097 4.845 0.000

82
d.10

KNR-W 2-02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
obmiar  = 16.800 m2

R:robocizna r-g 0.389000 6.5352 16.50 107.84
M:papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.150000 19.3200 18.60 359.35
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.150000 19.3200 18.60 359.35
M:gaz propan-butan kg 0.434000 7.2912 2.74 19.98
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 5.0400 3.70 18.65
M:materiały pomocnicze % 1.500000 7.57 11.36
S:wyciąg m-g 0.007600 0.1277 5.00 0.64
S:środek transportowy m-g 0.021000 0.3528 55.00 19.40
Razem koszty bezpośrednie: 896.57 107.84 768.69 20.04
Cena jednostkowa: 61.47 13.249 45.755 2.462

83
d.10

NNRNKB 202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 
(1.5+2.0+1.5)*0.3 1.500
(1.5+2.2+1.5)*0.3 1.560
(1.5+3.0+1.5)*0.3 1.800
(1.5+4.0+1.5)*0.3 2.100
RAZEM 6.960 m2

R:robocizna r-g 1.350000 9.3960 16.50 155.03
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 8.5608 27.00 231.14
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 17.200000 119.7120 0.10 11.97
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.0070 268.99 1.87
M:materiały pomocnicze % 1.500000 2.45 3.67
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.0557 55.00 3.06
Razem koszty bezpośrednie: 406.74 155.03 248.65 3.06
Cena jednostkowa: 82.61 45.976 35.727 0.908

84
d.10

KNR-W 2-02 0519-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym
obmiar  = 2.0+2.2+3.0+4.0 = 11.200 m

R:robocizna r-g 0.580000 6.4960 16.50 107.18
M:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym m 1.050000 11.7600 16.80 197.57
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.015000 0.1680 14.54 2.44
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M:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2.000000 22.4000 6.79 152.10
M:materiały pomocnicze % 1.500000 3.52 5.29
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.0314 55.00 1.72
S:wyciąg m-g 0.001600 0.0179 5.00 0.09
Razem koszty bezpośrednie: 466.39 107.18 357.40 1.81
Cena jednostkowa: 52.00 19.752 31.910 0.335

85
d.10

KNR-W 2-02 0526-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 3*4 = 12.000 m

R:robocizna r-g 0.835000 10.0200 16.50 165.34
M:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m 1.050000 12.6000 18.60 234.36
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.023000 0.2760 14.54 4.01
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.330000 3.9600 6.79 26.89
M:materiały pomocnicze % 1.500000 2.65 3.98
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.0336 55.00 1.85
Razem koszty bezpośrednie: 436.43 165.34 269.24 1.85
Cena jednostkowa: 51.19 28.438 22.437 0.318

PODSUMOWANIE

ZADASZENIE CZTERECH WEJŚĆ DO BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2931.59 1023.31 1869.55 38.73

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 764.69 736.78 27.91

RAZEM 3696.28 1760.09 1869.55 66.64

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 365.46 352.14 13.32

RAZEM 4061.74 2112.23 1869.55 79.96

OGÓŁEM 4061.74

Słownie:   cztery tysiące sześćdziesiąt jeden i 74/100 zł
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11 OŚWIETLENIE
86

d.11
KNR 4-03 0603-04 Wymiana opraw żarowych ściennych lub sufitowych na betonie

obmiar  = 5.000 szt.
R:robocizna r-g 0.790000 3.9500 16.50 65.18
M:oprawy oświetleniowe szt. 1.020000 5.1000 12.00 61.20
M:klosze - oprawy w kolorze białym, ceramiczne IP44 szt. 1.040000 5.2000 100.00 520.00
M:żarówki szt. 1.040000 5.2000 22.00 114.40
M:materiały pomocnicze % 4.000000 6.96 27.83
Razem koszty bezpośrednie: 788.61 65.18 723.43
Cena jednostkowa: 171.59 26.904 144.685 0.000

PODSUMOWANIE

OŚWIETLENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 788.61 65.18 723.43

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 46.92 46.92

RAZEM 835.53 112.10 723.43

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 22.42 22.42

RAZEM 857.95 134.52 723.43

OGÓŁEM 857.95

Słownie:   osiemset pięćdziesiąt siedem i 95/100 zł
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12 RENOWCJA  ZSYPÓW DO PIWNIC
87

d.12 kalk. własna
Renowacja zsypów do piwnic
obmiar  = 3.000 szt

M:Renowacja zsypów do piwnic szt 1.000000 3.0000 150.00 450.00
Razem koszty bezpośrednie: 450.00 450.00
Cena jednostkowa: 150.00 0.000 150.000 0.000

PODSUMOWANIE

RENOWCJA  ZSYPÓW DO PIWNIC
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 450.00 450.00

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S)

RAZEM 450.00 450.00

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 450.00 450.00

OGÓŁEM 450.00

Słownie:   czterysta pięćdziesiąt i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
13 LIKWIDACJA TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH Z KWIETNIKAMI
88

d.13
KNR 2-31 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm

obmiar  = 
połud 33.41*5.0 167.050
zach 4.5*5.0 22.500

RAZEM 189.550 m2

R:robocizna r-g 1.198000 227.0809 16.50 3746.83
Razem koszty bezpośrednie: 3746.83 3746.83
Cena jednostkowa: 40.80 40.799 0.000 0.000

89
d.13

KNR 2-31 0801-02 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości - docelowo ok 20 cm
Krotność = 8
obmiar  = 189.550 m2

R:robocizna r-g 0.111000 168.3204 16.50 2777.29
Razem koszty bezpośrednie: 2777.29 2777.29
Cena jednostkowa: 30.24 30.241 0.000 0.000

90
d.13

KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 189.550*0.2 = 37.910 m3

R:robocizna r-g 0.860000 32.6026 16.50 537.94
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.500000 18.9550 60.94 1155.12
Razem koszty bezpośrednie: 1693.06 537.94 1155.12
Cena jednostkowa: 92.18 29.288 0.000 62.890

91
d.13

KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 37.910 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.020000 14.4058 60.94 877.88
Razem koszty bezpośrednie: 877.88 877.88
Cena jednostkowa: 47.80 0.000 0.000 47.796

92
d.13 kalk. własna

Utylizacja gruzu
obmiar  = 37.910 m3

M:Utylizacja gruzu m3 1.000000 37.9100 75.00 2843.25
Razem koszty bezpośrednie: 2843.25 2843.25
Cena jednostkowa: 75.00 0.000 75.000 0.000

PODSUMOWANIE

LIKWIDACJA TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH Z KWIETNIKAMI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11938.31 7062.06 2843.25 2033.00

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 6548.42 5084.54 1463.88

RAZEM 18486.73 12146.60 2843.25 3496.88

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3128.79 2429.37 699.42

RAZEM 21615.52 14575.97 2843.25 4196.30

OGÓŁEM 21615.52

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy sześćset piętnaście i 52/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
14 LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ
93

d.14
KNR 2-31 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm

obmiar  = 
1.5*3.3 4.950
1.5*5.5 8.250
RAZEM 13.200 m2

R:robocizna r-g 1.198000 15.8136 16.50 260.92
Razem koszty bezpośrednie: 260.92 260.92
Cena jednostkowa: 40.80 40.799 0.000 0.000

94
d.14

KNR 2-31 0801-02 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości - docelowo ok 20 cm
Krotność = 8
obmiar  = 13.200 m2

R:robocizna r-g 0.111000 11.7216 16.50 193.41
Razem koszty bezpośrednie: 193.41 193.41
Cena jednostkowa: 30.24 30.241 0.000 0.000

95
d.14

KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 13.200*0.2 = 2.640 m3

R:robocizna r-g 0.860000 2.2704 16.50 37.46
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.500000 1.3200 60.94 80.44
Razem koszty bezpośrednie: 117.90 37.46 80.44
Cena jednostkowa: 92.18 29.288 0.000 62.890

96
d.14

KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 2.640 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.020000 1.0032 60.94 61.13
Razem koszty bezpośrednie: 61.13 61.13
Cena jednostkowa: 47.80 0.000 0.000 47.796

97
d.14 kalk. własna

Utylizacja gruzu
obmiar  = 2.640 m3

M:Utylizacja gruzu m3 1.000000 2.6400 75.00 198.00
Razem koszty bezpośrednie: 198.00 198.00
Cena jednostkowa: 75.00 0.000 75.000 0.000

PODSUMOWANIE

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 831.36 491.79 198.00 141.57

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 456.03 354.07 101.96

RAZEM 1287.39 845.86 198.00 243.53

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 217.89 169.19 48.70

RAZEM 1505.28 1015.05 198.00 292.23

OGÓŁEM 1505.28

Słownie:   jeden tysiąc pięćset pięć i 28/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
15 BUDOWA SCHODÓW DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ BALKONOWYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ
98

d.15
KNR 2-31 0101-07
analogia

Ręczne wykonanie koryta na całej płyty i schodów w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
obmiar  = 12.300 m2

R:robocizna r-g 0.499600 6.1451 16.50 101.39
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.008600 0.1058 62.71 6.63
Razem koszty bezpośrednie: 108.02 101.39 6.63
Cena jednostkowa: 18.13 17.014 0.000 1.112

99
d.15

KNR 2-02 0203-04
analogia

Betonowa płyta przed wejściem do budynku, o objętości ponad 2,5 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 
1.5*5.5*0.7 5.775
1.5*2.7*0.7 2.835
RAZEM 8.610 m3

R:robocizna r-g 4.310000 37.1091 16.50 612.30
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 8.7392 290.85 2541.78
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.006000 0.0517 600.00 31.00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.005000 0.0431 600.00 25.83
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.190000 1.6359 16.16 26.43
M:materiały pomocnicze % 1.500000 26.25 39.37
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.2583 55.00 14.21
Razem koszty bezpośrednie: 3290.92 612.30 2664.41 14.21
Cena jednostkowa: 459.64 146.782 309.456 3.406

100
d.15

KNR 2-02 1106-07 Posadzki  - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 
1.5*5.5 8.250
1.5*2.7 4.050
RAZEM 12.300 m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.9102 16.50 15.02
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 12.5460 4.70 58.97
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.59 0.89
S:wyciąg m-g 0.001100 0.0135 5.00 0.07
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0209 55.00 1.16
Razem koszty bezpośrednie: 76.11 15.02 59.86 1.23
Cena jednostkowa: 7.59 2.520 4.866 0.206

101
d.15

KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 12.300 m2

R:robocizna r-g 1.234200 15.1807 16.50 250.48
M:kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 1.025000 12.6075 39.00 491.69
M:piasek m3 0.078800 0.9692 35.00 33.92
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.011700 0.1439 430.00 61.88
M:woda m3 0.026000 0.3198 3.70 1.18
M:materiały pomocnicze % 0.500000 5.89 2.94
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 1.5990 4.54 7.26
S:piła do cięcia kostki m-g 0.025000 0.3075 4.75 1.46
Razem koszty bezpośrednie: 850.81 250.48 591.61 8.72
Cena jednostkowa: 91.59 42.031 48.099 1.463

102
d.15

KNR 2-21 0605-04 Schody z kostki betonowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego - obmiar założony
obmiar  = 
1.5*5.5*0.4 3.300
1.5*2.7*0.4 1.620
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
RAZEM 4.920 m3

R:robocizna r-g 3.972800 19.5462 16.50 322.51
M:kostka betonowa m2 1.200000 5.9040 39.00 230.26
M:masa betonowa m3 0.770000 3.7884 290.85 1101.86
M:zaprawa cementowa m3 0.210000 1.0332 296.28 306.12
M:piasek m3 0.210000 1.0332 35.00 36.16
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.005000 0.0246 600.00 14.76
Razem koszty bezpośrednie: 2011.67 322.51 1689.16
Cena jednostkowa: 478.62 135.298 343.324 0.000

103
d.15

KNR 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
obmiar  = 3.0*4 = 12.000 m

R:robocizna r-g 1.930000 23.1600 16.50 382.14
M:balustrady stalowe m 1.000000 12.0000 130.00 1560.00
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.003000 0.0360 268.99 9.68
M:materiały pomocnicze % 1.500000 15.70 23.54
S:wyciąg m-g 0.030000 0.3600 5.00 1.80
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.1200 55.00 6.60
Razem koszty bezpośrednie: 1983.76 382.14 1593.22 8.40
Cena jednostkowa: 199.94 65.728 132.769 1.445

104
d.15 kalk. własna

Zakup i montaż płyt antypoślizgowych
obmiar  = 2.000 kpl

M:Zakup i montaż płyt antypoślizgowych kpl 1.000000 2.0000 200.00 400.00
Razem koszty bezpośrednie: 400.00 400.00
Cena jednostkowa: 200.00 0.000 200.000 0.000

PODSUMOWANIE

BUDOWA SCHODÓW DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ BALKONOWYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8721.29 1683.84 6998.26 39.19

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 1240.49 1212.28 28.21

RAZEM 9961.78 2896.12 6998.26 67.40

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 592.73 579.25 13.48

RAZEM 10554.51 3475.37 6998.26 80.88

OGÓŁEM 10554.51

Słownie:   dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery i 51/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
16 NOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

16.1 Opaska wokół budynku
105

d.16.1
KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

obmiar  = 38.38+1.8-5.0-2.7+12.94+36.71-3.5+14.83+1.8 = 95.260 m
R:robocizna r-g 0.208400 19.8522 16.50 327.60
M:obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.020000 97.1652 14.61 1419.56
M:piasek m3 0.004700 0.4477 35.00 15.72
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.000100 0.0095 430.00 4.10
M:woda m3 0.000400 0.0381 3.70 0.10
M:materiały pomocnicze % 0.500000 14.39 7.24
Razem koszty bezpośrednie: 1774.32 327.60 1446.72
Cena jednostkowa: 22.29 7.098 15.187 0.000

106
d.16.1

KNR 2-31 0502-01 Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska
obmiar  = 95.260*0.35 = 33.341 m2

R:robocizna r-g 0.559600 18.6576 16.50 307.84
M:płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm m2 1.090000 36.3417 34.20 1242.89
M:piasek m3 0.063000 2.1005 35.00 73.52
M:woda m3 0.025000 0.8335 3.70 3.10
M:materiały pomocnicze % 0.500000 13.20 6.60
Razem koszty bezpośrednie: 1633.95 307.84 1326.11
Cena jednostkowa: 58.83 19.057 39.774 0.000

PODSUMOWANIE

Opaska wokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3408.27 635.44 2772.83

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 457.80 457.80

RAZEM 3866.07 1093.24 2772.83

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 218.73 218.73

RAZEM 4084.80 1311.97 2772.83

OGÓŁEM 4084.80

Słownie:   cztery tysiące osiemdziesiąt cztery i 80/100 zł
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16.2 Nawierzchnia z płyt chodnikowych
107

d.16.2
KNR 2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

obmiar  = 250.000 m2

R:robocizna r-g 0.499600 124.9000 16.50 2060.75
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.008600 2.1500 62.71 134.75
Razem koszty bezpośrednie: 2195.50 2060.75 134.75
Cena jednostkowa: 18.13 17.014 0.000 1.112

108
d.16.2

KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 250.000 m2

R:robocizna r-g 0.123200 30.8000 16.50 508.25
M:piasek m3 0.037000 9.2500 35.00 323.75
M:woda m3 0.001800 0.4500 3.70 1.75
M:materiały pomocnicze % 0.500000 3.26 1.75
Razem koszty bezpośrednie: 835.50 508.25 327.25
Cena jednostkowa: 5.51 4.196 1.309 0.000

109
d.16.2

KNR 2-31 0105-02 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7
obmiar  = 250.000 m2

R:robocizna r-g 0.008300 14.5250 16.50 239.75
M:piasek m3 0.012300 21.5250 35.00 753.50
M:woda m3 0.000600 1.0500 3.70 4.00
M:materiały pomocnicze % 0.500000 7.58 3.75
Razem koszty bezpośrednie: 1001.00 239.75 761.25
Cena jednostkowa: 5.02 1.979 3.045 0.000

110
d.16.2

KNR 2-31 0502-01 Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa nawierzchnia z płyt
obmiar  = 250.000 m2

R:robocizna r-g 0.559600 139.9000 16.50 2308.25
M:płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm m2 1.090000 272.5000 34.20 9319.50
M:piasek m3 0.063000 15.7500 35.00 551.25
M:woda m3 0.025000 6.2500 3.70 23.25
M:materiały pomocnicze % 0.500000 98.94 49.50
Razem koszty bezpośrednie: 12251.75 2308.25 9943.50
Cena jednostkowa: 58.83 19.057 39.774 0.000

111
d.16.2

KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 250.000*0.2 = 50.000 m3

R:robocizna r-g 1.020000 51.0000 16.50 841.50
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.630000 31.5000 60.94 1919.60
Razem koszty bezpośrednie: 2761.10 841.50 1919.60
Cena jednostkowa: 113.98 34.738 0.000 79.241

112
d.16.2

KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 50.000 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.030000 28.5000 60.94 1736.80
Razem koszty bezpośrednie: 1736.80 1736.80
Cena jednostkowa: 71.70 0.000 0.000 71.695

113
d.16.2

Utylizacja ziemi z wykopów
obmiar  = 50.000 m3

M:Utylizacja ziemi z wykopów m3 1.000000 50.0000 10.00 500.00
Razem koszty bezpośrednie: 500.00 500.00
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Cena jednostkowa: 10.00 0.000 10.000 0.000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z płyt chodnikowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21281.65 5958.50 11532.00 3791.15

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 7020.20 4290.38 2729.82

RAZEM 28301.85 10248.88 11532.00 6520.97

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3354.65 2050.48 1304.17

RAZEM 31656.50 12299.36 11532.00 7825.14

OGÓŁEM 31656.50

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć i 50/100 zł

PODSUMOWANIE

NOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24689.92 6593.94 14304.83 3791.15

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 7478.00 4748.18 2729.82

RAZEM 32167.92 11342.12 14304.83 6520.97

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3573.38 2269.21 1304.17

RAZEM 35741.30 13611.33 14304.83 7825.14

OGÓŁEM 35741.30

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden i 30/100 zł
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17 WYRÓWNANIE ZIEMI W MIEJSCU ZLIKWIDOWANEGO TARASU I NAWIERZCHNI BETONOWEJ I WPROWADZENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

114
d.17

KNP 01 1201-01.01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budlanych - obmiar założony
obmiar  = 1000.000 m2

R:robocizna r-g 0.010400 10.4000 16.50 172.00
Razem koszty bezpośrednie: 172.00 172.00
Cena jednostkowa: 0.36 0.355 0.000 0.000

115
d.17

KNR 2-21 0218-02 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
obmiar  = 1000.0*0.5 = 500.000 m3

R:robocizna r-g 1.594850 797.4250 16.50 13157.50
Razem koszty bezpośrednie: 13157.50 13157.50
Cena jednostkowa: 54.31 54.314 0.000 0.000

116
d.17

KNR 2-21 0401-02 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
obmiar  = 1000.000 m2

R:robocizna r-g 0.222515 222.5150 16.50 3671.00
M:nasiona traw kg 0.020000 20.0000 15.00 300.00
Razem koszty bezpośrednie: 3971.00 3671.00 300.00
Cena jednostkowa: 7.88 7.577 0.300 0.000

PODSUMOWANIE

WYRÓWNANIE ZIEMI W MIEJSCU ZLIKWIDOWANEGO TARASU I NAWIERZCHNI BETONOWEJ I WPROWADZENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17300.50 17000.50 300.00

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 12243.82 12243.82

RAZEM 29544.32 29244.32 300.00

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5850.68 5850.68

RAZEM 35395.00 35095.00 300.00

OGÓŁEM 35395.00

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć i 00/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 376402.13 112713.22 250973.12 12715.79

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R, S) 90307.29 81151.12 9156.17

RAZEM 466709.42 193864.34 250973.12 21871.96

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 43155.19 38780.79 4374.40

RAZEM 509864.61 232645.13 250973.12 26246.36

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 117268.86 53508.38 57723.82 6036.66

RAZEM 627133.47 286153.51 308696.94 32283.02

OGÓŁEM 627133.47

Słownie:   sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści trzy i 47/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RY-

NIEN I RUR SPUSTOWYCH
690.24 497.00 237.52 1424.76

2 DEMONTAZ ELEMENTÓW Z ELEWACJI 132.00 95.04 45.41 272.45
3 LIKWIDACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELE-

WACJI ZACHODNIEJ
249.96 216.73 6.89 184.87 88.36 746.81

4 LIKWIDACJA DASZKU NAD DRZWIAMI NA ELE-
WACJI ZACHODNIEJ

25.08 7.50 6.16 22.48 10.74 71.96

5 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV 10365.34 94014.41 2103.60 8977.97 4289.57 119750.89
6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ELEWA-

CJI POŁUDNIOWEJ
479.40 5290.16 21.31 360.51 172.24 6323.62

7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWA-
NEGO

4759.60 53462.90 2058.77 4907.58 2345.40 67534.25

8.1 Termomodernizacja elewacja powyżej cokołu 43032.34 50391.03 1099.62 31770.10 15184.10 141477.19
8.2 Termomodernizacja cokół 4120.16 6016.64 123.81 3055.30 1460.20 14776.11
8.3 Termomodernizacja poniżej terenu 12555.23 8836.88 1210.79 9912.45 4736.20 37251.55

8 DOCIEPLENIE ŚCIEN ZEWNĘTRZNYCH BU-
DYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

59707.73 65244.55 2434.22 44737.85 21380.50 193504.85

9 MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I
RUR SPUSTOWYCH

2383.25 5049.55 41.20 1745.62 834.10 10053.72

10 ZADASZENIE CZTERECH WEJŚĆ DO BUDYN-
KU

1023.31 1869.55 38.73 764.69 365.46 4061.74

11 OŚWIETLENIE 65.18 723.43 46.92 22.42 857.95
12 RENOWCJA  ZSYPÓW DO PIWNIC 450.00 0.00 0.00 450.00
13 LIKWIDACJA TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH Z

KWIETNIKAMI
7062.06 2843.25 2033.00 6548.42 3128.79 21615.52

14 LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BE-
TONOWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ

491.79 198.00 141.57 456.03 217.89 1505.28

15 BUDOWA SCHODÓW DO DRZWI WEJŚCIO-
WYCH ORAZ BALKONOWYCH OD STRONY PO-
ŁUDNIOWEJ

1683.84 6998.26 39.19 1240.49 592.73 10554.51

16.1 Opaska wokół budynku 635.44 2772.83 457.80 218.73 4084.80
16.2 Nawierzchnia z płyt chodnikowych 5958.50 11532.00 3791.15 7020.20 3354.65 31656.50

16 NOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKO-
WYCH OD STRONY POŁUDNIOWEJ I OPASKA
WOKÓŁ BUDYNKU

6593.94 14304.83 3791.15 7478.00 3573.38 35741.30

17 WYRÓWNANIE ZIEMI W MIEJSCU ZLIKWIDO-
WANEGO TARASU I NAWIERZCHNI BETONO-
WEJ I WPROWADZENIE POWIERZCHNI BIOLO-
GICZNIE CZYNNEJ

17000.50 300.00 12243.82 5850.68 35395.00

RAZEM netto 112713.22 250973.12 12715.79 90307.29 43155.19 509864.61
VAT 117268.86
Razem brutto 627133.47

Słownie:   sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści trzy i 47/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 6831.0150 16.50 112713.22

RAZEM 112713.22

Słownie:   sto dwanaście tysięcy siedemset trzynaście i 22/100 zł

- 54 -

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 15826 dla FHU Solareko



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Rabat 
maksy-
malny

Rabat 
zasto-
sowa-

ny
1. balustrady stalowe m 12.0000 12.0000 130.00 1560.00
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 8.7392 8.7392 290.85 2541.78
3. blacha powlekana płaska m2 128.5313 128.5313 27.00 3470.35
4. cegła budowlana pełna szt. 153.0900 153.0900 1.10 168.40
5. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 43.5015 43.5015 0.43 18.70
6. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0164 0.0164 430.00 7.04
7. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.1439 0.1439 430.00 61.88
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.1535 0.1535 430.00 66.02
9. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0151 0.0151 220.00 3.33

10. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0864 0.0864 600.00 51.84
11. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0246 0.0246 600.00 14.76
12. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0517 0.0517 600.00 31.00
13. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0431 0.0431 600.00 25.83
14. drzwi balkonowe z PCV m2 7.1920 7.1920 550.00 3955.60
15. drzwi PCV m2 6.0030 6.0030 850.00 5102.55
16. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2391.8003 2391.8003 0.52 1244.20
17. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 163.9368 163.9368 6.80 1114.77
18. farba fasadowa - np ATLAS SALTA - kolor RAL 6037 kg 1.9650 1.9650 19.00 37.34
19. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 1023 kg 12.2875 12.2875 19.00 233.46
20. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 2011 kg 1.6125 1.6125 19.00 30.64
21. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 3020 kg 1.6125 1.6125 19.00 30.64
22. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 4005 kg 1.1500 1.1500 19.00 21.85
23. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 4006 kg 1.1500 1.1500 19.00 21.85
24. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 5002 kg 1.1500 1.1500 19.00 21.85
25. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 5018 kg 1.9650 1.9650 19.00 37.34
26. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 6016 kg 1.9650 1.9650 19.00 37.34
27. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 9001 ściany kg 164.7340 164.7340 19.00 3129.95
28. farba fasadowa np ATLAS SALTA - kolor RAL 9002 ściany kg 18.2770 18.2770 19.00 347.26
29. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.9009 0.9009 9.80 8.83
30. folia kubełkowa m2 114.8840 114.8840 4.70 539.95
31. gaz propan-butan kg 7.2912 7.2912 2.74 19.98
32. gips szpachlowy kg 314.5692 314.5692 1.30 408.95
33. granulat z wełny mineralnej kg 7586.1812 7586.1812 6.90 52344.65
34. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.5959 2.5959 16.16 41.93
35. kątownik aluminiowy ochronny m 495.9074 495.9074 1.60 793.62
36. klosze - oprawy w kolorze białym, ceramiczne IP44 szt. 5.2000 5.2000 100.00 520.00
37. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 269.4552 269.4552 0.25 67.36
38. kostka betonowa m2 5.9040 5.9040 39.00 230.26
39. kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 12.6075 12.6075 39.00 491.69
40. kotwy stalowe szt. 744.1324 744.1324 1.00 744.13
41. listwa cokołowa m 109.6620 109.6620 4.60 504.45
42. masa betonowa m3 3.7884 3.7884 290.85 1101.86
43. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 566.0149 566.0149 3.50 1981.06
44. nasiona traw kg 20.0000 20.0000 15.00 300.00
45. obrzeża betonowe 20x6 cm m 97.1652 97.1652 14.61 1419.56

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 15826 dla FHU Solareko



PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Rabat 
maksy-
malny

Rabat 
zasto-
sowa-

ny
46. okna PCV z nawiewnikiem m2 150.8320 150.8320 550.00 82957.60
47. oprawy oświetleniowe szt. 5.1000 5.1000 12.00 61.20
48. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 19.3200 19.3200 18.60 359.35
49. papa termozgrzewalna podkładowa m2 19.3200 19.3200 18.60 359.35
50. pianka poliuretanowa dm3 42.6516 42.6516 16.80 716.55
51. piasek m3 51.0756 51.0756 35.00 1787.82
52. piasek do betonów zwykłych m3 0.2400 0.2400 35.00 8.40
53. piasek do zapraw m3 0.1972 0.1972 35.00 6.90
54. płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm m2 308.8417 308.8417 34.20 10562.39
55. płyty styropianowe 15 cm - EPS lambda 0,033 (W/mK) m3 90.5549 90.5549 323.17 29264.48
56. płyty styropianowe 15 cm styrodur - EPS lambda 0,033 (W/

mK)
m3 16.4493 16.4493 439.00 7221.29

57. płyty styropianowe 2 cm - EPS lambda 0,033 (W/mK) m3 2.9461 2.9461 323.17 952.16
58. podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST - grunt kg 214.5732 214.5732 6.80 1459.10
59. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 7.0560 7.0560 6.80 47.98
60. Renowacja zsypów do piwnic szt 3.0000 3.0000 150.00 450.00
61. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 5.0400 5.0400 3.70 18.65
62. Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocyn-

kowanej
m 47.2500 47.2500 18.60 878.85

63. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze naturalnym

m 88.8510 88.8510 16.80 1492.70

64. siatka tkana Rabitza m2 12.5460 12.5460 4.70 58.97
65. siatka z włókna szklanego m2 883.0703 883.0703 3.73 3294.06
66. silikon dm3 8.3333 8.3333 26.00 216.66
67. silikonowa masa do uszczelniania spoin dm3 7.5848 7.5848 26.00 197.21
68. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.3043 2.3043 14.54 33.48
69. sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR

30
kg 2826.5440 2826.5440 1.40 3957.16

70. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14.8500 14.8500 6.79 100.84
71. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 169.2400 169.2400 6.79 1149.14
72. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS

STOPTER K-20
kg 8158.6010 8158.6010 0.98 7995.43

73. Utylizacja gruzu m3 40.6500 40.6500 75.00 3048.75
74. Utylizacja zdemontowanych okien i drzwi m2 158.0240 158.0240 20.00 3160.48
75. Utylizacja ziemi z wykopów m3 65.6660 65.6660 10.00 656.66
76. wiertło diamentowe szt. 0.6000 0.6000 110.00 66.00
77. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 1797.3484 1797.3484 0.10 179.73
78. woda m3 1.3440 1.3440 3.70 4.99
79. woda m3 8.9414 8.9414 3.70 33.38
80. woda z rurociągu m3 1.5147 1.5147 3.70 5.61
81. Wykonanie numeru adresowego na elewacji budynku  farba-

mi fasadowymi np ATLAS SALTA - kolor RAL 7021
kpl 1.0000 1.0000 200.00 200.00

82. Zakup i montaż płyt antypoślizgowych kpl 2.0000 2.0000 200.00 400.00
83. zaprawa cementowa m3 1.0332 1.0332 296.28 306.12
84. zaprawa cementowa M 80 m3 0.1405 0.1405 268.99 37.78
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Rabat 
maksy-
malny

Rabat 
zasto-
sowa-

ny
85. żarówki szt. 5.2000 5.2000 22.00 114.40
86. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.3840 0.3840 75.00 28.80
87. materiały pomocnicze zł 2216.85

RAZEM 250973.12

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy i 12/100 zł
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 146 W ŁODZI.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 58.9509 28.29 1667.82
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.2435 4.82 5.98
3. piła do cięcia kostki m-g 0.3075 4.75 1.46
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 114.4832 60.94 6976.59
5. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 27.8311 55.92 1556.32
6. środek transportowy m-g 10.5574 55.00 580.64
7. środek transportowy m-g 20.9821 55.00 1154.99
8. środek transportowy m-g 1.2453 55.00 68.53
9. środek transportowy m-g 0.2107 55.00 11.58

10. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.2558 62.71 141.38
11. wibrator powierzchniowy m-g 1.5990 4.54 7.26
12. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 12.0000 26.84 322.08
13. wyciąg m-g 17.7869 5.00 88.96
14. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1.1025 5.00 5.52
15. żuraw okienny przenośny m-g 2.4000 5.00 12.00
16. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 22.7452 5.00 114.68

RAZEM 12715.79

Słownie:   dwanaście tysięcy siedemset piętnaście i 79/100 zł
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